

“輕軌東線南段設計連建造工程”
的公開招標

**CONCURSO PÚBLICO PARA “EMPREITADA DE CONCEPÇÃO E
CONSTRUÇÃO DO SEGMENTO SUL DA LINHA LESTE DO
METRO LIGEIRO”**

判給結果
Resultado da adjudicação

獲判給實體：中國建築工程(香港)有限公司澳門分公司 / 中國建築工程(澳門)有限公司 / 上海隧道工程股份有限公司-澳門分公司 合作經營

Resultado da adjudicação : Consórcio de Companhia de Engenharia e de Construção da China (Hong Kong), Limitada, Sucursal de Macau / Companhia de Engenharia e de Construção da China (Macau), Limitada / Companhia de Engenharia de Túneis Shanghai S.A., Sucursal em Macau

價格(澳門幣) : \$4,808,000,000.00

Preço(MOP)

期限：1350 工作天

(節點 1 施工期為 150 工作天，節點 2 施工期為 350 工作天，節點 3 施工期為 350 工作天，節點 4 施工期為 350 工作天，節點 5 施工期為 450 工作天，節點 6 施工期為 531 工作天，節點 7 施工期為 570 工作天，節點 8 施工期為 850 工作天，節點 9 施工期為 981 工作天，節點 10 施工期為 1071 工作天，節點 11 施工期為 875 工作天，節點 12 施工期為 700 工作天，節點 13 施工期為 875 工作天，節點 14 施工期為 1160 工作天，節點 15 施工期為 1160 工作天，節點 16 施工期為 765 工作天，節點 17 施工期為 1161 工作天，節點 18 施工期為 1290 工作天)

Prazo : 1350 dias de trabalho (sendo 1.^a meta obrigatória de 150 dias de trabalho, 2.^a meta obrigatória de 350 dias de trabalho, 3.^a meta obrigatória de 350 dias de trabalho, 4.^a meta obrigatória de 350 dias de trabalho, 5.^a meta obrigatória de 450 dias de trabalho, 6.^a meta obrigatória de 531 dias de trabalho, 7.^a meta obrigatória de 570 dias de trabalho, 8.^a meta

obrigatória de 850 dias de trabalho, 9.^a meta obrigatória de 981 dias de trabalho, 10.^a meta obrigatória de 1071 dias de trabalho, 11.^a meta obrigatória de 875 dias de trabalho, 12.^a meta obrigatória de 700 dias de trabalho, 13.^a meta obrigatória de 875 dias de trabalho, 14.^a meta obrigatória de 1160 dias de trabalho, 15.^a meta obrigatória de 1160 dias de trabalho, 16.^a meta obrigatória de 765 dias de trabalho, 17.^a meta obrigatória de 1161 dias de trabalho, 18.^a meta obrigatória de 1290 dias de trabalho)